

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení, vzneseného při prohlídce místa plnění.

Dotaz účastníka ze dne 6.1.2022:

V rámci prohlídky místa plnění byl přítomným účastníkem učiněn dotaz na délku pronájmu lešení u jednotlivých etap projektu.

Odpověď zadavatele ze dne 7.1.2022:

Zadavatel prověřil nastavenou délku pronájmu lešení a rozhodl tuto délku prodloužit následujícím způsobem:

- I.etapa (obnova fasády věže, sanace vlhkého zdiva): **prodloužení z 90 dnů na 150 dnů**
- II.etapa (obnova jižní a západní fasády): **prodloužení z 90 dnů na 180 dnů**
- III.etapa (obnova severní a východní fasády): **prodloužení z 90 dnů na 180 dnů**

Na základě výše uvedeného byl upraven výkaz výměr (příloha č.6 zadávací dokumentace). Upravené položky jsou žlutě zvýrazněné.

Vzhledem k tomu, že nedochází k obsahové změně položek výkazu výměr ani k doplnění zcela nových položek, tak zadavatel nebude v souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

Příloha:

- upravený výkaz výměr (revize 7.1.2022)

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-obvodoveho-plaste-budovy-radnice-c-p-2-na-palackeho-namesti-v-policke>

V Poličce dne 7.1.2022

č.j.: MP/00642/2022

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička