

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

**k veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem**

Stavební úpravy části chodníku u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce

K výše uvedené veřejné zakázce zadavatel provedl následující změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel z důvodu kolize s jinou stavbou v daném místě, s kterou nelze z technických důvodů realizovat souběžně tuto veřejnou zakázku, rozhodl o změně termínů plnění této veřejné zakázky takto:

- **Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.8.2024**
- **Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejdéle do 30.11.2024**

Příloha:

- opravený návrh smlouvy o dílo – příloha č.4 zadávací dokumentace

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek o celou původní lhůtu do 19.3.2024 do 11 hodin.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-casti-chodniku-u-silnice-i-34-ul-starohradska-v-policce>

V Poličce dne 27.2.2024

č.j.: MP/06680/2024

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička