



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky provedl následující změny zadávací dokumentace.

1. Úprava výkazu výměr

Ve výkazu výměr (příloha č.6 zadávací dokumentace) v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby byly odstraněny konkrétní obchodní názvy a číselné označení výrobků, které odkazovaly na konkrétního dodavatele.

2. Doplnění specifikace položky č. 110 v části „01 02 Pol - stavební řešení“

Původně:

Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby						0,00		
110 900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	50,00000				0,00	Vlastní	Indiv

Nově:

Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby						0,00		
110 900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5, nepředvídané práce hlavní stavební výroby, dodavatel při fakturaci doloží přesnou specifikaci prací	h	50,00000				0,00	Vlastní	

Příloha:

- opravený výkaz výměr ze dne 21.1.2020

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 7.2.2020 do 10 hodin.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněna na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-objektu-cp-374-ul-hegerova-v-police-za-vzniku-bytovych-jednotek-pro-ucely-socialniho-bydleni-1>

V Poličce dne 22.1.2020

č.j.: MP/02174/2020

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička