

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 10.8.2021:

Ve výkazu výměr v PS05-Provozní rozvody silnoprůdu jsou na konci položky (pořadové číslo 76 – 99 a 3 položky bez pořadového čísla) bez výměr. Prosím o objasnění nebo doplnění výměr.

Odpověď zadavatele ze dne 13.8.2021:

Zadavatel doplňuje a upravuje výkaz výměr v PS05-Provozní rozvody silnoprůdu.

Vzhledem k charakteru této změny zadávací dokumentace, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.8.2021 do 10 hodin**.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněno na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-destove-zdrze-cov-policka-a-zvyseni-hydraulicke-kapacity-cov>

Příloha: Opravený výkaz výměr, PS05-Provozní rozvody silnoprůdu, položky jsou vyznačeny žlutě

V Poličce dne 13.8.2021

č.j.: MP/20216/2021

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička