

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů

s názvem

Stavební úpravy MŠ Luční Polička

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel provedl změnu zadávací dokumentace.

Změna počtu interiérových dveří v jednotlivých herních pavilonech A-D.

V původním výkazu výměr uveden počet dveří (4 x 40 ks), po úpravě (dle skutečnosti) bude počet dveří k výměně (4 x 10 ks). V souvislosti s touto změnou se mění výkaz výměr (příloha č.6 zadávací dokumentce) takto:

- SO 01.1A (stavební část - pavilon A): pol. č. 89,90,91,93,99,101,102,103,104 (celkový počet dveří 10 ks)
- SO 01.1B (stavební část - pavilon B): pol. č. 89,90,91,93,99,101,102,103,104 (celkový počet dveří 10 ks)
- SO 01.1C (stavební část - pavilon C): pol. č. 89,90,91,93,99,101,102,103,104 (celkový počet dveří 10 ks)
- SO 01.1D (stavební část - pavilon D): pol. č. 89,90,91,93,99,101,102,103,104 (celkový počet dveří 10 ks)

Změněné položky jsou v příloženém výkazu výměr zeleně podbarveny.

Přílohy:

- Příloha č.6 - výkaz výměr (verze 4.3.2025)

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek **do 27.3.2025 do 10 hodin** a s tím posunout prohlídku místa plnění ze 6.3.2025 na **13.3.2025 od 10 hodin** se srazem před objektem MŠ Luční Polička.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-ms-lucni-policka>

V Poličce dne 4.3.2025

č.j.: MP/07278/2025

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička