

## **Změna zadávací dokumentace č.1** **ze dne 17.7.2017**

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce: „**Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce**“ zadavatel vydává následující změnu zadávací dokumentace č.1.

### **Úprava výše předpokládané hodnoty zakázky bez DPH:**

Zadavatel upravuje v zadávací dokumentaci špatně vyčíslenou předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH. Skutečná předpokládaná hodnota zakázky je dle předloženého rozpočtu projektanta **16,65 mil. Kč bez DPH**.

Zadavatel s ohledem na provedené změny v zadávací dokumentaci prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **8.8.2017 do 10 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Poličce na adrese Palackého nám. 160, 572 01 Polička dne 8.8.2017 od 10:00 hodin.

Změna zadávací dokumentace č.1 bude uveřejněna na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejeni.cz/profil/60125748>.

V Poličce dne 17.7.2017  
č.j.: MP/17416/2017

Jaroslav Martinů, starosta  
Město Polička

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel  
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko