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Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 
 

k veřejné zakázce na stavební práce 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů 

s názvem  

 

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce 
 
V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující 
dotaz účastníka zadávacího řízení.  
 

Dotaz účastníka ze dne 10.1.2020:  

 
 Chtěli bychom požádat o kontrolu množství na položce  
 86 R 997013843 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116 t 
48,030 0,00. 
 

Odpověď zadavatele ze dne 13.1.2020: 

Hmotnost opadu po otryskání je včetně písku. Tryskání je uvažováno 2x, před opravou konstrukce a před 
zhotovením protikorozní ochrany. Spotřeba písku dle odborné firmy je vysoká, jedná se o velmi členitou 
konstrukci (nýtovaná, příhradová). Účastníci zadávacího řízení nacení tuto položku v uvedeném množství     
48,030 t.   

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněno na profilu zadavatele: 

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177 (zadavatel Město Polička) 
 https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-hlavniho-mostu-v-parku-v-policce 

 

V Poličce dne 13.1.2020 

č.j.: MP/00967/2020 

 

                  Jaroslav Martinů, starosta                                                                           

                            město Polička                                                              
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