

Změna zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Parčík Švermova Polička

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel provedl následující změnu zadávací dokumentace:

Zadavatel upravuje čl. IV odst .2) výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace, a to nově v tomto znění:

Financování zakázky:

V roce 2024 bude realizován objem prací do celkové max. výše 1,95 mil. Kč vč. DPH se splatností daňových dokladů (faktur) do konce tohoto roku.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu financování zakázky v roce 2024, a to v souladu s §100 ZZVZ.

V souvislosti s touto změnou ve financování zakázky se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek o celou svou původní délku, a to do **27.8.2024 do 10 hodin.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

Příloha:

- výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (verze 31.7.2024) – žlutě zvýrazněný text
- příloha č.4 – návrh SoD (verze 31.7.2024) – žlutě zvýrazněný text

Změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/parcik-svermova-policka-1>

V Poličce dne 31.7.2024
č.j.: MP/26018/2024

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička