



## **Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1**

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů

s názvem

### **Park Liboháj, Polička - etapa 1, část 1.**

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel provedl následující změny zadávací dokumentace:

#### **1. Úprava výkazu výměr (příloha č.6 zadávací dokumentace)**

a) Vedlejší náklady:

Do výkazu výměr byla doplněna položka č.8 – „*Archeologický dohled v rozsahu zemních prací*“.

b) SO 101 Zpevněné plochy (01.02 Lesní pěšiny):

Z výkazu výměr byl odstraněn díl Vedlejší náklady:

- položka č.15 – ztížené výrobní podmínky
- položka č.16 – mimostaveništní doprava
- položka č.17 – rezerva rozpočtu

c) SO 101 Zpevněné plochy (01.03 Výběhové schody):

Z výkazu výměr byl odstraněn díl Vedlejší náklady:

- položka č.18 – ztížené výrobní podmínky
- položka č.19 – mimostaveništní doprava
- položka č.20 – rezerva rozpočtu

d) SO 901 Drobné stavby (03.02 Lávky):

Z výkazu výměr byl odstraněn díl Vedlejší náklady:

- položka č.21 – ztížené výrobní podmínky
- položka č.22 – mimostaveništní doprava
- položka č.23 – rezerva rozpočtu

e) SO 901 Drobné stavby (03.07 Zídka ve svahu):

Z výkazu výměr byl odstraněn díl Vedlejší náklady:

- položka č.28 – ztížené výrobní podmínky
- položka č.29 – mimostaveništní doprava
- položka č.30 – rezerva rozpočtu

#### **2. Úprava návrhu smlouvy o dílo (příloha č.4 zadávací dokumentace)**

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadavatel upravil čl. VII.2 návrhu smlouvy o dílo, a to škrtnutím poslední věty: „*Čerpání položky rezervy je podmíněno realizací odsouhlasených víceprací*“.



Park Liboháj, Polička - etapa 1, část 1.  
registrační číslo žádosti: 25/005/43730/400/004342

---

Přílohy:

- Příloha č.4\_návrh SOD (verze 27.5.2025)
- Příloha č.6\_výkaz výměr (verze 27.5.2025)

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

**Vzhledem k charakteru této změny (drobné opravy) nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/park-libohaj-policka-etapa-1-cast-1>

V Poličce dne 27.5.2025

č.j.: MP/17378/2025

Jaroslav Martinů, starosta  
město Polička